

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΥΡΟΥ
Τ.Κ. 84100**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΗΛ.: 2281087929 FAX: 2281088100
Α.Φ.Μ.: 090323332 Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ

ΕΡΓΟ: «*Αντικατάσταση – Βελτίωση δικτύου
ύδρευσης Ποσειδωνίας, Φοίνικα
νήσου Σύρου*».

Αριθμ. Πρωτ : **794**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1.397.819,52 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

Στην Ερμούπολη Σύρου, σήμερα **Πέμπτη 03 / 05 / 2018**, μεταξύ του κ. Γεωργίου Παπαμανώλη, Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Σύρου και του κ. Γρηγορίου Μαμάκου με ΑΔΤ ΑΚ 788857 κατοίκου Αγ. Παρασκευής, οδός Εθνάρχου Μακαρίου 4, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 998380500, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος με την ανωτέρω ιδιότητα του έχοντας υπ' όψη:

Τη με αριθμό **16/12.02.2018** απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑΣ περί έγκρισης του 1^{ου} πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο και
τη με αριθμό **37/21.03.2018** απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑΣ περί έγκρισης του 2ου Πρακτικού διεξαγωγής διαγωνισμού και κατακύρωσης του έργου, στην εταιρεία **ΙΕΡΑ ΑΤΕ**,
μετά και την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, αλλά και τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του έργου με τίτλο «**Αντικατάσταση – Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ποσειδωνίας, Φοίνικα νήσου Σύρου**», η δημοπρασία του οποίου πραγματοποιήθηκε στις 10/01/2018, με αριθμό μελέτης έργου 01/17, συνολικού Προϋπολογισμού 2.680.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., με μέσο ποσοστό **έκπτωσης 48,66%** στις τιμές του Τιμολογίου.

Αναθέτει στην εταιρεία ΙΕΡΑ ΑΤΕ, με έδρα την οδό Εθνάρχου Μακαρίου 4 Αγ. Παρασκευή Αττικής, την εκτέλεση του έργου «**Αντικατάσταση – Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ποσειδωνίας, Φοίνικα νήσου Σύρου**», σύμφωνα με τις τιμές και τους όρους του διαγωνισμού, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να ολοκληρώσει το όλο έργο μέσα σε προθεσμία **είκοσι τεσσάρων (24) μηνών**.

Για την περάτωση όλου του συμβατικού αντικειμένου, όπως περιγράφεται στα Τεύχη Δημοπράτησης, ισχύουν και οι τμηματικές, αποκλειστικές και ενδεικτικές προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.


Όσον αφορά στις ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται στον Ανάδοχο για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η συνολική συμβατική αξία του έργου ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ανέρχεται σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου στο ποσό των **1.397.819,52 €** το οποίο αναλύεται ως εξής:

1. Α1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:	633.364,41 €	
2. Α2. ΔΙΚΤΥΑ:	333.287,24 €	

Σύνολο Εργασιών	966.651,65 €	→ 966.651,65 €
3. Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% :		→ 173.997,30 €

Σύνολο		1.140.648,95 €





4. Απρόβλεπτα : 15%

→ 171.097,34 €

Σύνολο

1.311.746,29 €

5. Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

45.000,00 €

Σύνολο

1.356.746,29 €

6. Αναθεώρηση:

→ 41.073,23 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.397.819,52 €

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» Μέσω του ΠΔΕ κωδικός κ.α 2016ΕΠ6710051, ΣΑΕ:0671.

Με την παρούσα σύμβαση προβλέπεται :

Η κατασκευή των έργων ύδρευσης (εσωτερικό και εξωτερικό υδραγωγείο) των Οικισμών Φοίνικα, Βήσσα, Αδειάτων, Ποσειδωνίας και Μέγα Γιαλού Ποσειδωνίας του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης. Πιο συγκεκριμένα, τα έργα ύδρευσης περιλαμβάνουν την αντικατάσταση, αναβάθμιση και επέκταση του εξωτερικού δικτύου διανομής νερού ολόκληρου του τ. Δήμου Ποσειδωνίας. Περιλαμβάνεται επίσης η αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών του τ. Δήμου Ποσειδωνίας.

Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156 ν. 4412/2016. Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τις προϋποθέσεις του ν. 4412/2016.

Στην Σύμβαση αυτή επισυνάπτονται τα παρακάτω συμβατικά στοιχεία και με την εξής σειρά ισχύος :

α) Η Διακήρυξη, β) Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς, γ) Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης, δ) Η Ε.Σ.Υ., ε) Η ΤΣΥ και οι Τεχνικές Προδιαγραφές, στ) Η Τεχνική Περιγραφή – Έκθεση, ζ) Ο Προϋπολογισμός δημοπράτησης, η) Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου, θ) Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των ανωτέρω και αποδέχεται αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη, κατέθεσε δε την υπ' αριθμ. **1740004 εγγυητική επιστολή Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού 69.890,98 €, για την καλή εκτέλεση των εργασιών .**

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα .

Τίτλος Έργου/ Προμήθειας	«Αντικατάσταση – Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Ποσειδωνίας, Φοίνικα νήσου Σύρου»				
Ανάδοχος:	ΙΕΡΑ ΑΤΕ		ΑΦΜ:	998380500	
Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ	37/21.03.2018 ΨΠΠΕ465Δ2Θ-ΗΛΔ	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	1.397.819,52 €	Ποσοστό ΦΠΑ	24 %
Πρωτόκολλο Σύμβασης	794 /03.05.2018	Ημερομηνία Έναρξης	03.05.2018	Ημερομηνία Λήξης	02.05.2020

Κριτήριο ανάθεσης	Χαμηλότερη τιμή		Είδος Διαδικασίας	Ανοικτός Διαγωνισμός	
CPV	45232150-8 45240000-1 45231300-8 45232151-5	Κωδικός Προϋπολογισμού	11.02.07.02	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας	Έργο

Οι Συμβαλλόμενοι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ
Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΡΟΥ



ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ
Εκπρόσωπος εταιρείας **ΙΕΡΑ ΑΤΕ**

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4 - 15342 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ: 210 60 33 316 - FAX: 210 60 33 317
Α.Φ.Μ.: 998380850 - Δ.Υ.Ε. ΣΥΡΟΥ