



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
 ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ
 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ**

**ΕΡΓΑΣΙΑ : « Βελτίωση υποδομών στον
 περιβάλλοντα χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. »**

=====
**Αριθ. Πρωτ. : 507
 Ημερομηνία : 01 - 11 - 2017**

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο : | 5.854,28 € |
| Φ.Π.Α. 24 % : | 1.405,03 € |
| ----- | |
| Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο : | 7.259,31 € |

Στην ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ σήμερα 03 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή, ο Πρόεδρος του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, Μάρκος Πρίντζης και **Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ**, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων Μάρκος Πρίντζης με την ιδιότητα που εκτέθηκε και λαβαίνοντας υπόψη του :

1. Τις διατάξεις

- Του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» .
- Του Π.Δ. 346/12-10-98 (ΦΕΚ 230 Α') «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας για της Δημόσιες Συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ»,
- Του άρθρου 15 του Π.Δ. 171/87
- Τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 28/1980 και Π.Δ. 60/2007,
- Του Ν. 4412/2016
- Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α') περί Δημόσιου Λογιστικού
- Του Ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός κώδικας» .
- Του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την αριθ. 1 / 2017 Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης .

3. Την αριθ. 97/ 01-09-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.(ΑΔΑ : ΩΤ9ΤΟΚΡ4-ΛΤΝ)

3. Την αριθ. 24/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, «Περί έγκρισης της τεχνικής έκθεσης και της διάθεσης της πίστωσης, που αφορά τις εργασίες 'Βελτίωση υποδομών στον περιβάλλοντα χώρο του Χ.Υ.Τ.Α.'» (Α.Δ.Α.: ΨΟΒΒΟΚΡ4-ΛΥΣ)

4. Την αριθ. 34/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, «Περί απευθείας ανάθεσης του έργου 'Βελτίωση υποδομών στον περιβάλλοντα χώρο του Χ.Υ.Τ.Α.'» (Α.Δ.Α.: ΩΜ64ΟΚΡ4-7ΔΜ)

5. Την αριθ. 66464/20-10-17 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία επικυρώνει τη νομιμότητα της αριθ. 34/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, «Περί απευθείας ανάθεσης του έργου 'Βελτίωση υποδομών στον περιβάλλοντα χώρο του Χ.Υ.Τ.Α.'» (Α.Δ.Α.: Ψ01ΦΟΡ1Ι-8ΞΨ)

6. Την αντίστοιχη ειδικευμένη πίστωση που είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2017, με Κ.Α.: 20.7312.001, η οποία διατέθηκε με την αριθ. 24/2017 (Α.Δ.Α.: ΨΟΒΒΟΚΡ4-ΛΥΣ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

στο δεύτερο των συμβαλλομένων **ENIGLAND E.P.E. (Τεχνική Επιχείρηση)**, **Επιστολή Επιστολής Ε-3161** Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ, την εργασία βελτίωσης υποδομών στον περιβάλλοντα χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. συνολικής δαπάνης επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα ένα λεπτών (7.259,31 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν όπως ορίζεται στην 1/2017 τεχνική έκθεση .

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών είναι για το χρονικό διάστημα από 01/11/2017 έως 01/12/2017.

Οι κάθε είδους φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων **ENIGLAND E.P.E. (Τεχνική Επιχείρηση)**, κατέθεσε την αριθ. **E-3161** από **01 / 11 / 2017** - **Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ (Έδρα Σύρου)** ποσού **292,71 €** και δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των παραπάνω και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ

ENIGLAND E.P.E.